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Wir verbinden Menschen.
Mit Bussen und Bahnen.

Projekt :

von Friedrichsdorf - Usingen

Elektrifizierung Taunusbahn
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JIndex Datum Name Unterschrift
Planinhalt: Oberleitungslageplan - Endzustand
Planungsphase :| Genehmigungsplanung Plan-Nr.: | 2 von 3 Index: | -
Planart: | EbsL MaBstab: | 1:1000 Strecke: | 9374 Km: 35-43
Planersteller: PG Elektrifizierung Taunusbahn Bearbeitung Name (Druckschrift) Datum Unterschrift
PG ELEKTRIFIZIERUNG | pearbeitet : M. Lammert 05.2019
JAUNUSBAHN
. gezeichnet : | A. Ochs 05.2019
gez. Michael Lammert 05.2019
Name (Druckschrift) Datum Unterschrift | gepruft :

Bauherr / Projektleiter:

VAT

Planersteller: PG Elektrifizierung Taunusbahn
Plan gleichgestellt mit der ............. Freigabe Nr. ....................
Bauvorlagenberechtigter / Ebl, VOM ...........cccoviinininininec s

Name (Druckschrift) Datum Unterschrift /NMruckschrift) Datum Stempel/Unterschrift
Bauvorlagenberechtigter (Oberleitung / LST): Priifvermerk bautechn. / Gutachter:
/Na@ruckschriﬁ) Datum Unterschrift /NMruckschriﬂ) Datum Stempel/Unterschrift

Fachtechnische Planpriifung (Oberleitung, LST, 50 Hz):

/Nar@rucksch rift) Datum Unterschrift

Eisenbahnbetriebsleiter (Ebl):
Fachtechnische Freigabe der Ausfihrungsunter|

Genehmigungsbehérde: RP Darmstadt/ LEA

mckschrift) Datum Unterschrift Name (Druckschrift) Datum Unterschrift
Auftragnehmer : Die Ubereinstimmu it der Ausfiihrung bestatigt:

Wrucksch rift) Datum Stempel/Unterschrift

Mruckschriﬂ) Datum Unterschrift




