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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km

b) vorhandene Anlagen

Unter-
lage
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen des VHT
b) anderen Anlagen

a1) bisheriger Eigentümer
a2) künftiger Eigentümer
b1) bisheriger Unter-/

Erhaltungspflichtiger
b2) künftiger Unter-/

Erhaltungspflichtiger

sonstige Maßnahmen Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7

Technische Ausrüstung
1 a) km 0,000 – km 18,600

b)
3 a) Elektrifizierung der Strecke,

dazu werden einseitig der jeweiligen Gleise
Oberleitungsmaste im Abstand von ca. 24 –
70 m aufgestellt. Vereinzelt werden zwei
Gleise mittels Auslegern überspannt.
Weiterhin werden entlang der Strecke alle
im Rissbereich der Oberleitungsanlage
befindlichen Anlagen der technischen
Ausrüstung wie Oberleitungsmaste,
Signalmaste und -ausleger, Beleuchtungs-
maste, etc. mit der Bahnerde verbunden.

b)

a1)
a2) VHT
b1)
b2) VHT

2 a) km 36,900 – lm 37,160
b)

4.5
6.2.1

a) Neubau Gleisfeldbeleuchtung der
Abstellanlage Brandoberndorf

b)

a1)
a2) VHT
b1)
b2) VHT
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km

b) vorhandene Anlagen

Unter-
lage
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen des VHT
b) anderen Anlagen

a1) bisheriger Eigentümer
a2) künftiger Eigentümer
b1) bisheriger Unter-/

Erhaltungspflichtiger
b2) künftiger Unter-/

Erhaltungspflichtiger

sonstige Maßnahmen Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7

Oberbau, Tiefbau
3 a) km 7,070 – km 9,132

b)
4.1.1
4.1.2
4.1.3
6.1.9
6.1.10
6.1.11
6.1.12
6.1.13
10.1.1
10.1.2
11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5

a) zweigleisiger Streckenausbau zwischen
den Bahnhöfen Saalburg und Wehrheim,
dazu Neubau eines zweiten Gleises, tlw.
Verschwenken des bestehenden Gleises,
Ausbau zweier Weichen
Einleitung des Oberflächenwassers in den
Erlenbach

b)

a1) VHT
a2) VHT
b1) VHT
b2) VHT

4 a) km 16,484 – km 16,605
b) Gleis

4.2.1
6.1.22
10.2.1.
11.2.1

14.2.2.1

a) Gradientenabsenkung unter der
Straßenüberführung L 3270 um rd. 38 cm,
Ausbildung der Böschung mit einer
Neigung von 1:1,6
Einleitung des Oberflächenwassers
gedrosselt in den Schleichenbach

b)

a1) VHT
a2) VHT
b1) VHT
b2) VHT
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km

b) vorhandene Anlagen

Unter-
lage
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen des VHT
b) anderen Anlagen

a1) bisheriger Eigentümer
a2) künftiger Eigentümer
b1) bisheriger Unter-/

Erhaltungspflichtiger
b2) künftiger Unter-/

Erhaltungspflichtiger

sonstige Maßnahmen Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7

5 a) km 17,249 – km 17,410
b) Gleis

4.2.2
6.1.23
10.2.2
11.2.2

14.2.2.2

a) Gradientenabsenkung unter der
Straßenüberführung L 3270 um rd. 54 cm,
Ausbildung der Böschung mit einer
Neigung von 1:1,6
Einleitung des Oberflächenwassers
gedrosselt in den Schleichenbach

b)

a1) VHT
a2) VHT
b1) VHT
b2) VHT

6 a) km 17,541 – km 18,034
b) Gleisanlagen

4.2.2
4.2.3
6.1.23
6.1.24
11.3.1
11.3.2
11.3.3

a) Änderung des Gleisbildes des Bahnhofs
Usingen, dazu:
Rückbau Gleis 54 auf eine verbleibende
nutzbare Länge von rd. 70 m, Einbau
Prellbock
Rückbau Weiche 507
Verschwenken und Verlängern Gleis 55
zum Bahnsteiggleis
Austausch Weiche 513
Verlängerung Gleis 56 als Abstellgleis,
nutzbare Länge 2x 140 m
Erneuerung Gleis 53 von ca. km 17,560 bis
km 17,820
Austausch Weiche 510
Einbau neuer Weiche

    Einleitung des Oberflächenwassers in den
städtischen Kanal

    Erneuerung Tiefenentwässerung
b)

a1) VHT
a2) VHT
b1) VHT
b2) VHT
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km

b) vorhandene Anlagen

Unter-
lage
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen des VHT
b) anderen Anlagen

a1) bisheriger Eigentümer
a2) künftiger Eigentümer
b1) bisheriger Unter-/

Erhaltungspflichtiger
b2) künftiger Unter-/

Erhaltungspflichtiger

sonstige Maßnahmen Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7

7 a) km 26,077 – km 26,396
b) Betriebsweg

4.3
10.3

11.4.1
11.4.2
14.2.4

a) Bau eines zweiten Gleises von ca. 320 m
Länge, Einbau zweier Weichen in
Hundstadt zur Schaffung einer
Kreuzungsmöglichkeit
Einleitung des Oberflächenwassers über
Drosseleinrichtung in den vorh. Durchlass,
Rückbau des Betriebsweges

b)

a1) VHT
a2) VHT
b1) VHT
b2) VHT

8 - 9 a)
b)

Bleibt frei

Entwässerung
10 a) km 7,070 – 9,100

b) Bahnseitengraben,
Durchlässe, Gräben

4.1.1
4.1.2
4.1.3

14.2.1.1
14.2.1.2.

1
14.2.1.2.

2
14.2.1.2.

3

a) Verlegen, Erweitern und Neubau Graben /
Tiefenentwässerung bahnparallel sowie
Durchlass / Graben zwischen Bahnstrecke
und Erlenbach zur Einleitung von
Oberflächenwasser in den Erlenbach

b)

a1) VHT
a2) VHT
b1) VHT
b2) VHT

11 a) km 16,483 – km 17,410
b)

4.2.1
14.2.2.1

a) Neubau von Tiefenentwässerung und
Sammelkanal zur Einleitung von
Oberflächenwasser über
Drosseleinrichtung in den Schleichenbach

b)

a1)
a2) VHT
b1)
b2) VHT
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km

b) vorhandene Anlagen

Unter-
lage
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen des VHT
b) anderen Anlagen

a1) bisheriger Eigentümer
a2) künftiger Eigentümer
b1) bisheriger Unter-/

Erhaltungspflichtiger
b2) künftiger Unter-/

Erhaltungspflichtiger

sonstige Maßnahmen Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7

12 a) km 17,129
b)

4.2.2
13.5.2

14.2.2.2

a) Neubau von Tiefenentwässerung und
Sammelkanal und Sammelkanal zur
Einleitung von Oberflächenwasser über
Drosseleinrichtung in den Schleichenbach

b)

a1)
a2) VHT
b1)
b2) VHT

13 a) km 17,560
b) Kanal DN 300 (Stadt

Usingen)

13.5.3
14.2.3

a) Anschluss Entwässerung des neuen
Mittelbahnsteigs, der Stützwand sowie der
Tiefenentwässerung Gleisanlagen an
städtischen Kanal DN 300 im Bereich der
P+R-Anlage

b)

a1)
a2) VHT
b1)
b2) VHT

14 a) km 17,662
b) Kanal DN 300 (Stadt

Usingen)

13.5.3
14.2.3

a) Anschluss Entwässerung der neuen
Fußgängerüberführung an städtischen
Kanal DN 300 im Bereich der P+R-Anlage

b)

a1)
a2) VHT
b1)
b2) VHT

15 a) km 17,686
b) Kanal DN 400 (Stadt

Usingen)

13.5.3
14.2.3

a) Anschluss Entwässerung der Rampe der
neuen Fußgängerüberführung an
städtischen Kanal DN 400 in der Straße
„Am gebackenen Stein“

b)

a1)
a2) Stadt Usingen
b1)
b2) Stadt Usingen

16 a)
b)

bleibt frei
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km

b) vorhandene Anlagen

Unter-
lage
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen des VHT
b) anderen Anlagen

a1) bisheriger Eigentümer
a2) künftiger Eigentümer
b1) bisheriger Unter-/

Erhaltungspflichtiger
b2) künftiger Unter-/

Erhaltungspflichtiger

sonstige Maßnahmen Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7

17 a) km 26,260
b) Durchlass DN 400

4.3
13.6

14.2.4

a) Anschluss Entwässerung des neuen
Außenbahnsteigs und der Fläche des
zweiten Gleises in Hundstadt über
Drosseleinrichtung an vorhandenen
Durchlass

b)

a1)
a2) VHT
b1)
b2) VHT

18 -
19

a)
b)

Bleibt frei

Bahnübergänge
20 a) km 3,377

b) Bahnübergang Nr. 14
8.1.1
8.1.3
8.1.4

a) Aufweitung der Fahrbahn, Anpassung der
Straße und des Gehwegs, nachrichtlich:
Einbau eines taktilen Leitsystems im
Gehweg

b)

a1) Stadt Friedrichsdorf
a2) Stadt Friedrichsdorf
b1) Stadt Friedrichsdorf
b2) Stadt Friedrichsdorf

21 a) km 3,377
b) Bahnübergang Nr. 14

8.1.1 a) Umrüstung von Blinklichtern auf
Lichtzeichen, Austausch Schrankenanlage

b)

a1) VHT
a2) VHT
b1) VHT
b2) VHT

22 a)
b)

Bleibt frei

23 a) km 11,074
b) Bahnübergang Nr. 33

8.2.1
8.2.3
8.2.4

a) Bau einer Ausweichbucht und Anpassung
der Straße

b)

a1) Stadt Wehrheim
a2) Stadt Wehrheim
b1) Stadt Wehrheim
b2) Stadt Wehrheim
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km

b) vorhandene Anlagen

Unter-
lage
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen des VHT
b) anderen Anlagen

a1) bisheriger Eigentümer
a2) künftiger Eigentümer
b1) bisheriger Unter-/

Erhaltungspflichtiger
b2) künftiger Unter-/

Erhaltungspflichtiger

sonstige Maßnahmen Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7

24 a) km 7,480
b) Bahnübergang Nr. 22

4.1.1 a) Rückbau Bahnübergangstechnik und –
beschilderung, Rückbau Fahrbahn im
Bahnbereich

b)

a1) VHT
a2)
b1) VHT
b2)

25 a) km 9,107
b) Bahnübergang Nr. 31

4.1.3 a) Anpassung des Fahrbahnbelags im BÜ-
Bereich an den zweigleisigen Ausbau

b)

a1) VHT
a2) VHT
b1) VHT
b2) VHT

26 a) km 11,074
b) Bahnübergang Nr. 33

8.2.1 a) Umrüstung von Blinklichtern auf
Lichtzeichen, Austausch Schrankenanlage

b)

a1) VHT
a2) VHT
b1) VHT
b2) VHT

27 a) km 12,232
b) Bahnübergang Nr. 34

8.3.1
8.3.3
8.3.4

a) Bau von Ausweichbuchten und Anpassung
der Straße

b)

a1) Stadt Neu-Anspach
a2) Stadt Neu-Anspach
b1) Stadt Neu-Anspach
b2) Stadt Neu-Anspach

28 a) km 12,232
b) Bahnübergang Nr. 34

8.3.1 a) Neubau einer technischen Sicherung mit
Lichtzeichen

b)

a1)
a2) VHT
b1)
b2) VHT
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km

b) vorhandene Anlagen

Unter-
lage
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen des VHT
b) anderen Anlagen

a1) bisheriger Eigentümer
a2) künftiger Eigentümer
b1) bisheriger Unter-/

Erhaltungspflichtiger
b2) künftiger Unter-/

Erhaltungspflichtiger

sonstige Maßnahmen Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7

29 a) km 14,420
b) Bahnübergang Nr. 43

3 a) Austausch Schrankenanlage
b)

a1) VHT
a2) VHT
b1) VHT
b2) VHT

30 a) km 15,935
b) Bahnübergang Nr. 44

3 a)  Austausch Schrankenanlage
b)

a1) VHT
a2) VHT
b1) VHT
b2) VHT

31 a) km 17,671
b) Bahnübergang Nr. 51

4.2.3 a) Rückbau des Bahnübergangs /
Reisendensicherung

b)

a1) VHT
a2)
b1) VHT
b2)

32 -
34

a)
b)

Bleibt frei

Bahnsteige
35 -
38

a)
b)

bleibt frei

39 a) km 17,656 – km 17,685
b) Bahnsteig

4.2.3 a) Umbau des bestehenden Mittelbahnsteigs
Usingen auf eine einheitliche Höhe von
96 cm über Schienenoberkante, Rückbau
Wetterschutzhaus, Neubau von zwei
Wetterschutzhäusern

b)

a1) VHT
a2) VHT
b1) VHT
b2) VHT
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km

b) vorhandene Anlagen

Unter-
lage
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen des VHT
b) anderen Anlagen

a1) bisheriger Eigentümer
a2) künftiger Eigentümer
b1) bisheriger Unter-/

Erhaltungspflichtiger
b2) künftiger Unter-/

Erhaltungspflichtiger

sonstige Maßnahmen Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7

40 a) km 17,656 – km 17,797
b) Gleise 54+56

4.2.3
11.3.2
14.2.3

a) Neubau eines Mittelbahnsteigs, Breite 6,11
m – 7,50 m, nutzbare Länge 140 m, Höhe
96 cm über Schienenoberkante, mit zwei
Wetterschutzhäusern, mit Diensttreppe an
beiden Enden

b)

a1)
a2) VHT
b1)
b2) VHT

41 a) km 17,766 – km 17,866
b) Dienststeg

4.2.3 a) Rückbau Dienststeg zwischen Gleis 54 und
55

b)

a1) VHT
a2)
b1) VHT
b2)

42 a)
b)

bleibt frei

43 a) km 26,129 – km 26,396
b) Betriebsweg

4.3
11.4.1

a) Neubau eines Außenbahnsteigs, Breite
2,70 m  mit Aufweitungen bis auf 5,0 m,
nutzbare Länge 120 m, Höhe 96 cm über
Schienenoberkante, mit Rampen an beiden
Enden, Rückbau Betriebsweg, Neubau
Betriebsweg und Anschluss an
Bestandsbahnsteig

b)

a1) VHT
a2) VHT
b1) VHT
b2) VHT

44 a) km 26,228 Hundstadt
b)

4.3 a) Neubau eines Wetterschutzhauses auf dem
neuen Bahnsteig

b)

a1)
a2) VHT
b1)
b2) VHT
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km

b) vorhandene Anlagen

Unter-
lage
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen des VHT
b) anderen Anlagen

a1) bisheriger Eigentümer
a2) künftiger Eigentümer
b1) bisheriger Unter-/

Erhaltungspflichtiger
b2) künftiger Unter-/

Erhaltungspflichtiger

sonstige Maßnahmen Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7

45 a)
b)

bleibt frei

Brückenbauwerke, Aufzüge
46 a) km 16,510

b) Straßenbrücke L 3270
4.2.1

14.2.2.1
a)
b) Ergänzung Berührungsschutz und Erdung

a1) Hessen Mobil
a2) Hessen Mobil
b1) Hessen Mobil
b2) Hessen Mobil

47 a) km 17,332
b) Straßenbrücke L 3270

4.2.2
14.2.2.2

a)
b) Ergänzung Berührungsschutz und Erdung

a1) Hessen Mobil
a2) Hessen Mobil
b1) Hessen Mobil
b2) Hessen Mobil

48 a) km 17,380 – km 17,390
b) Straßenbrücke

Achtzehnmorgenweg

4.2.2
6.1.23

9.2
14.2.2.2

a)
b) Rückbau bestehende Straßenbrücke

Achtzehnmorgenweg und Neubau einer
Fuß- und Radwegüberführung, lichte Weite
rd. 20 m, nutzbare Breite 2,85 m, lichte
Höhe über Schienenoberkante >= 5,75 m,
Anpassung der Wegeanbindung

a1) Stadt Usingen
a2) Stadt Usingen
b1) Stadt Usingen
b2) Stadt Usingen
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km

b) vorhandene Anlagen

Unter-
lage
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen des VHT
b) anderen Anlagen

a1) bisheriger Eigentümer
a2) künftiger Eigentümer
b1) bisheriger Unter-/

Erhaltungspflichtiger
b2) künftiger Unter-/

Erhaltungspflichtiger

sonstige Maßnahmen Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7

49 a) km 17,669
b)

4.2.3
9.3

a) Neubau einer Fußgängerüberführung über
den Bahnhof Usingen als Bahnsteigzugang
von Norden mit drei Treppen und drei
Aufzügen, lichte Höhe über Schienenober-
kante >= 5,75 m, nutzbare Breite der
Treppen 1,60 m/180 m, nutzbare Breite des
Stegs 2,40 m, Länge des Stegs rd. 50 m,
Innenmaße der Aufzugskabinen rd. 1,10 m
x 2,10 m,
Versetzen WC-Anlage

b)

a1)
a2) VHT
b1)
b2) VHT

50 a) km 17,669
b)

4.2.3
6.1.23
6.1.24

9.3

a)
b) Neubau einer Verlängerung der

Fußgängerüberführung (lfd. Nr. 49) sowie
einer anschließenden Rampe als
Bahnsteigzugang von Süden, lichte Höhe
über Schienenoberkante >= 5,75 m,
nutzbare Breite des Stegs und der Rampe
2,40 m, Länge der Rampe rd. 55 m

b)

a1)
a2) Stadt Usingen
b1)
b2) Stadt Usingen

51 a) km 4,886
b) Eisenbahnüberführung

3 a) Erdung der vorhandenen
Eisenbahnüberführung

b)

a1) VHT
a2) VHT
b1) VHT
b2) VHT
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km

b) vorhandene Anlagen

Unter-
lage
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen des VHT
b) anderen Anlagen

a1) bisheriger Eigentümer
a2) künftiger Eigentümer
b1) bisheriger Unter-/

Erhaltungspflichtiger
b2) künftiger Unter-/

Erhaltungspflichtiger

sonstige Maßnahmen Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7

52 a) km 4,960
b) Eisenbahnüberführung

3 a) Erdung der vorhandenen
Eisenbahnüberführung Köpperner
Talwegbrücke (L3041)

b)

a1) VHT
a2) VHT
b1) VHT
b2) VHT

53 a) km 8,804
b) Eisenbahnüberführung

4.1.3
6.1.12

9.1

a) Rückbau der vorhandenen
Eisenbahnüberführung und Neubau einer
Eisenbahnüberführung, lichte Weite rd.
9,0 m, Breite rd. 11,50 m, Höhe 2,50 m.
Verschwenkung des Bizzenbachs.
Bauzeitliche Verlegung des Bizzenbachs.

b)

a1) VHT (EÜ), Stadt Wehrheim
(Bachbett)

a2) VHT (EÜ), Stadt Wehrheim
(Bachbett)

b1) VHT (EÜ), Stadt Wehrheim
(Bachbett)

b2) VHT (EÜ), Stadt Wehrheim
(Bachbett)

54 a) km 10,462
b) Eisenbahnüberführung

3 a) Erdung der vorhandenen
Eisenbahnüberführung B 456

b)

a1) VHT
a2) VHT
b1) VHT
b2) VHT

55 a) km 13,032
b) Eisenbahnüberführung

3 a) Erdung der vorhandenen
Eisenbahnüberführung L 3270

b)

a1) VHT
a2) VHT
b1) VHT
b2) VHT
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km

b) vorhandene Anlagen

Unter-
lage
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen des VHT
b) anderen Anlagen

a1) bisheriger Eigentümer
a2) künftiger Eigentümer
b1) bisheriger Unter-/

Erhaltungspflichtiger
b2) künftiger Unter-/

Erhaltungspflichtiger

sonstige Maßnahmen Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7

56 a) km 13,622
b) Eisenbahnüberführung

3 a) Erdung der vorhandenen
Eisenbahnüberführung Theodor-Heuss-
Straße

b)

a1) VHT
a2) VHT
b1) VHT
b2) VHT

57 a) km 14,164
b) Eisenbahnüberführung

3 a) Erdung der vorhandenen
Eisenbahnüberführung K 734

b)

a1) VHT
a2) VHT
b1) VHT
b2) VHT

58 a) km 14,619
b) Eisenbahnüberführung

3 a) Erdung der vorhandenen
Eisenbahnüberführung

b)

a1) VHT
a2) VHT
b1) VHT
b2) VHT

59 a) km 14,927
b) Eisenbahnüberführung

3 a) Erdung der vorhandenen
Eisenbahnüberführung

b)

a1) VHT
a2) VHT
b1) VHT
b2) VHT

60 a) km 16,179
b) Eisenbahnüberführung

3 a) Erdung der vorhandenen
Eisenbahnüberführung

b)

a1) VHT
a2) VHT
b1) VHT
b2) VHT
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km

b) vorhandene Anlagen

Unter-
lage
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen des VHT
b) anderen Anlagen

a1) bisheriger Eigentümer
a2) künftiger Eigentümer
b1) bisheriger Unter-/

Erhaltungspflichtiger
b2) künftiger Unter-/

Erhaltungspflichtiger

sonstige Maßnahmen Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7

61 –
64

a)
b)

Bleibt frei

Durchlässe
65 -
84

a)
b)

Bleibt frei

Stützwände, Schallschutzwände
85 a) km 7,195 – km 7,457

b)
4.1.1
6.1.8
9.4

a) Neubau einer Stützwand als Bohrpfahlwand
bahnrechts, Länge ca. 260 m, Höhe ca.
0,36 m – 1,57 m, mit integrierter Schall-
schutzwand

b)

a1)
a2) VHT
b1)
b2) VHT

86 a) km 8,810 – km 8,980
b)

4.1.3
6.1.12

9.5

a) Neubau einer Stützwand als Spund- bzw.
Bohrpfahlwand bahnrechts, Länge ca.
170 m, Höhe ca. 1,50 m – 3,80 m, auf einer
Länge von ca. 135 m über Zuganker mit der
Stützwand lfd. Nr. 87 verbunden,
Aussparung um einen Meter bei Bahn-km
8,890, mit integrierter Schallschutzwand (s.
auch Nr. 91)

b)

a1)
a2) VHT
b1)
b2) VHT
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km

b) vorhandene Anlagen

Unter-
lage
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen des VHT
b) anderen Anlagen

a1) bisheriger Eigentümer
a2) künftiger Eigentümer
b1) bisheriger Unter-/

Erhaltungspflichtiger
b2) künftiger Unter-/

Erhaltungspflichtiger

sonstige Maßnahmen Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7

87 a) km 8,810 – km 8,966
b)

4.1.3
6.1.12

9.5

a) Neubau einer Stützwand als Spund- bzw.
Bohrpfahlwand bahnlinks, Länge ca. 156 m,
Höhe ca. 2,50 m – 4,30 m, auf einer Länge
von ca. 135 m über Zuganker mit der
Stützwand lfd. Nr. 86 verbunden,
Aussparung um einen Meter bei Bahn-km
8,890, mit integrierter Schallschutzwand,

b)

a1)
a2) VHT
b1)
b2) VHT

88 a) km 17,606 – km 17,763
b)

4.2.3
6.1.23
6.1.24

9.6

a) Neubau einer Stützwand als rückverankerte
Spundwand mit einer max. Höhe von rd.
4,70 m einschl. Anpassung Böschung.
Anker auf einer Länge von ca. 160 m.

b)

a1)
a2) VHT
b1)
b2) VHT

89 a) km 7,183 – km 7,373
b)

4.1.1
6.1.9
9.4

a) Neubau einer Schallschutzwand
bahnrechts, Länge 190 m, Höhe ca. 3,0 m -
3,5 m über SO

b)

a1)
a2) VHT
b1)
b2) VHT

90 a) km 7,473 – km 7,679
b)

4.1.1
6.1.9
6.1.10

a) Neubau einer Schallschutzwand
bahnrechts, Länge 206 m, Höhe ca. 2,5 m -
3,0 m über SO

b)

a1)
a2) VHT
b1)
b2) VHT
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km

b) vorhandene Anlagen

Unter-
lage
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen des VHT
b) anderen Anlagen

a1) bisheriger Eigentümer
a2) künftiger Eigentümer
b1) bisheriger Unter-/

Erhaltungspflichtiger
b2) künftiger Unter-/

Erhaltungspflichtiger

sonstige Maßnahmen Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7

91 a) km 8,739 – km 9,093
b)

4.1.3
6.1.12
6.1.13

9.5

a) Neubau einer Schallschutzwand
bahnrechts, unterbrochen durch Bauwerk
86, Gesamtlänge der Teilstücke 199 m,
Höhe ca. 1,5 m über SO

b)

a1)
a2) VHT
b1)
b2) VHT

92 a) km 9,113 – km 9,139
b)

4.1.3 a) Neubau einer Schallschutzwand
bahnrechts, Länge 26 m, Höhe ca. 1,5 m
über SO

b)

a1)
a2) VHT
b1)
b2) VHT

93 a) km 8,959 – km 9,093
b)

4.1.3
6.1.12
6.1.13

9.5

a) Neubau einer Schallschutzwand bahnlinks,
Länge 134 m, Höhe ca. 1,0 - 1,5 m über SO

b)

a1)
a2) VHT
b1)
b2) VHT

94 –
99

a)
b)

Bleibt frei

Gebäude
100 a) km 3,377

b) Bahnübergang Nr. 14
8.1.3 a) Austausch Schalthaus

b)
a1) VHT
a2) VHT
b1) VHT
b2) VHT

101 a)
b)

bleibt frei
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km

b) vorhandene Anlagen

Unter-
lage
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen des VHT
b) anderen Anlagen

a1) bisheriger Eigentümer
a2) künftiger Eigentümer
b1) bisheriger Unter-/

Erhaltungspflichtiger
b2) künftiger Unter-/

Erhaltungspflichtiger

sonstige Maßnahmen Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7

102 a) km 7,480
b) Bahnübergang Nr. 22

4.1.1 a) Rückbau Schalthaus
b)

a1) VHT
a2)
b1) VHT
b2)

103 a)
b)

bleibt frei

104 a) km 11,074
b) Bahnübergang Nr. 33

8.2.3 a) Austausch Schalthaus
b)

a1) VHT
a2) VHT
b1) VHT
b2) VHT

105 a) km 12,232
b) Bahnübergang Nr. 34

8.3.3 a) Neubau Schalthaus einschließlich
Zuwegung

b)

a1)
a2) VHT
b1)
b2) VHT

106 a) km 14,420
b) Bahnübergang Nr. 43

3 a) Austausch Schalthaus
b)

a1) VHT
a2) VHT
b1) VHT
b2) VHT
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km

b) vorhandene Anlagen

Unter-
lage
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen des VHT
b) anderen Anlagen

a1) bisheriger Eigentümer
a2) künftiger Eigentümer
b1) bisheriger Unter-/

Erhaltungspflichtiger
b2) künftiger Unter-/

Erhaltungspflichtiger

sonstige Maßnahmen Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7

107 a) km 15,935
b) Bahnübergang Nr. 44

3 a)  Austausch Schalthaus
b)

a1) VHT
a2) VHT
b1) VHT
b2) VHT

108 a)
b)

bleibt frei

109 a) km
b) Bahnübergang Nr. 51

4.2.3 a) Rückbau Schalthaus
b)

a1) VHT
a2)
b1) VHT
b2)

110 a)
b)

bleibt frei

Baustelleneinrichtungsflächen
111 a) km 0,79

b) unbefestigte Fläche
12.6.1 a)

b) Herstellung einer temporären
Baustelleneinrichtungsfläche, Befestigung:
unbefestigt, bauzeitlich provisorisch
befestigt, im Endzustand wieder unbefestigt

a1) VHT
a2) VHT
b1) VHT
b2) VHT

Bis zum Rückbau der BE-
Fläche liegt die
Verantwortung und
Zuständigkeit beim VHT

112 a) km 2,250
b) unbefestigte Fläche

12.6.2 a)
b) Herstellung einer temporären

Baustelleneinrichtungsfläche, Befestigung:
unbefestigt, bauzeitlich provisorisch
befestigt, im Endzustand wieder unbefestigt

a1) VHT
a2) VHT
b1) VHT
b2) VHT
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km

b) vorhandene Anlagen

Unter-
lage
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen des VHT
b) anderen Anlagen

a1) bisheriger Eigentümer
a2) künftiger Eigentümer
b1) bisheriger Unter-/

Erhaltungspflichtiger
b2) künftiger Unter-/

Erhaltungspflichtiger

sonstige Maßnahmen Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7

113 a) km 3,37
b) Parkplatz

12.6.3,
12.7.1

a)
b) Herstellung einer temporären

Baustelleneinrichtungsfläche, Befestigung:
asphaltiert

a1) Vitos GmbH
a2) Vitos GmbH
b1) Vitos GmbH
b2) Vitos GmbH

Während der Nutzung der
BE-Fläche liegt die
Verantwortung und
Zuständigkeit beim VHT

114 a) km 6,76
b) Parkplatz

12.6.4 a)
b) Herstellung einer temporären

Baustelleneinrichtungsfläche, Befestigung:
asphaltiert

a1) Stadt Friedrichsdorf
a2) Stadt Friedrichsdorf
b1) Stadt Friedrichsdorf
b2) Stadt Friedrichsdorf

Bis zum Rückbau der BE-
Fläche liegt die
Verantwortung und
Zuständigkeit beim VHT

115 a) km 7,05 – 7,47
b) Straßen, Wege

12.1 a)
b) Zufahrt zum Bahngelände über Straßen

und Wege des Freizeitparks Lochmühle

a1) Abwasserverband Oberes
Erlenbachtal
a2) Abwasserverband Oberes
Erlenbachtal
b1) Abwasserverband Oberes
Erlenbachtal
b2) Abwasserverband Oberes

Erlenbachtal

Zeitpunkte in Abstimmung
mit dem Betreiber des
Freizeitparks, bis zum
Rückbau der BE-Fläche
liegt die Verantwortung und
Zuständigkeit beim VHT

116 a) km 7,43 – km 8,77
b) Gleis, Grünflächen

12.1 a)
b)  Herstellung einer temporären

Baustelleneinrichtungsfläche beidseits der
Bahnfläche, Befestigung: unbefestigt,
bauzeitlich provisorisch befestigt, im
Endzustand wieder unbefestigt, in einem
Streifen von 20 m parallel zur Bahn

a1) VHT, Stadt Wehrheim, Private
a2) VHT, Stadt Wehrheim, Private
b1) VHT, Stadt Wehrheim, Private
b2) VHT, Stadt Wehrheim, Private
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km

b) vorhandene Anlagen

Unter-
lage
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen des VHT
b) anderen Anlagen

a1) bisheriger Eigentümer
a2) künftiger Eigentümer
b1) bisheriger Unter-/

Erhaltungspflichtiger
b2) künftiger Unter-/

Erhaltungspflichtiger

sonstige Maßnahmen Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7

117 a) km 7,05 – km 7,69
b) Gleis, Köpperner

Straße

12.1 a)
b)  Bauzeitlich Herstellen einer Bohrebene

mittels Spundwänden für den Neubau der
Stützwand lfd. Nr. 85. Die Bohrebene wird
nach Abschluss der Arbeiten zurückgebaut

a1) VHT, Gemeinde Wehrheim
a2) VHT, Gemeinde Wehrheim
b1) VHT, Gemeinde Wehrheim
b2) VHT, Gemeinde Wehrheim

Bauzeitlich Sperrung
Köpperner Straße entlang
der Saalburgsiedlung,
Anwohner-Zufahrten
bleiben möglich

118 a) km 8,73 – 8,8
b) unbefestigte Fläche

12.1 a)
b) Herstellung einer temporären

Baustelleneinrichtungsfläche, Befestigung:
unbefestigt, bauzeitlich provisorisch
befestigt, im Endzustand wieder unbefestigt
für den Bau der EÜ Bizzenbach

a1) Privat
a2) Privat
b1) Privat
b2) Privat

Bis zum Rückbau der BE-
Fläche liegt die
Verantwortung und
Zuständigkeit beim VHT

119 a) km 8,77 – km 9,1
b) Gleis, Köpperner

Straße

12.1 a)
b)  Bauzeitlich Herstellen einer Bohrebene

mittels Spundwänden für den Neubau der
Stützwand lfd. Nr. 86. Die Bohrebene wird
nach Abschluss der Arbeiten zurückgebaut

a1) VHT, Gemeinde Wehrheim
a2) VHT, Gemeinde Wehrheim
b1) VHT, Gemeinde Wehrheim
b2) VHT, Gemeinde Wehrheim

Bauzeitlich Sperrung
Köpperner Straße innerorts
auf einer Länge von ca.
300 m zuerst komplett
(Anwohner-Zufahrten
bleiben möglich) und
anschließend halbseitig, bis
zum Rückbau der BE-
Fläche liegt die
Verantwortung und
Zuständigkeit beim VHT
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km

b) vorhandene Anlagen

Unter-
lage
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen des VHT
b) anderen Anlagen

a1) bisheriger Eigentümer
a2) künftiger Eigentümer
b1) bisheriger Unter-/

Erhaltungspflichtiger
b2) künftiger Unter-/

Erhaltungspflichtiger

sonstige Maßnahmen Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7

120 a) km 8,8 – km 9,1
b) Gleis, Straße Am

Hasenpfad

12.1 a)
b)  Bauzeitlich Herstellen einer Bohrebene

mittels Spundwänden für den Neubau der
Stützwand lfd. Nr. 87. Die Bohrebene wird
nach Abschluss der Arbeiten zurückgebaut

a1) VHT, Privat
a2) VHT, Privat
b1) VHT, Privat
b2) VHT, Privat

Bauzeitlich Sperrung
Straße Am Hasenpfad in
Höhe Am Joseph 16,
Sperrung Straße Am
Hasenpfad für
Durchgangsverkehr, bis
zum Rückbau der BE-
Fläche liegt die
Verantwortung und
Zuständigkeit beim VHT

121 a) km 9,1 – 9,2
b) Bahnanlage,

Grünstreifen

12.1 a)
b) Herstellung einer temporären

Baustelleneinrichtungsfläche, Befestigung:
unbefestigt, bauzeitlich provisorisch
befestigt, im Endzustand wieder unbefestigt

a1) VHT
a2) VHT
b1) VHT
b2) VHT

122 a) km 11,1
b) unbefestigte Fläche

12.6.5 a)
b) Herstellung einer temporären

Baustelleneinrichtungsfläche, Befestigung:
unbefestigt, bauzeitlich provisorisch
befestigt, im Endzustand wieder unbefestigt

a1) Stadt Neu-Anspach
a2) Stadt Neu-Anspach
b1) Stadt Neu-Anspach
b2) Stadt Neu-Anspach

Bis zum Rückbau der BE-
Fläche liegt die
Verantwortung und
Zuständigkeit beim VHT

123 a) km 12,7
b) unbefestigte Fläche

12.6.6 a)
b) Herstellung einer temporären

Baustelleneinrichtungsfläche, Befestigung:
unbefestigt, bauzeitlich provisorisch
befestigt, im Endzustand wieder unbefestigt

a1) Privat
a2) Privat
b1) Privat
b2) Privat

Bis zum Rückbau der BE-
Fläche liegt die
Verantwortung und
Zuständigkeit beim VHT
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km

b) vorhandene Anlagen

Unter-
lage
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen des VHT
b) anderen Anlagen

a1) bisheriger Eigentümer
a2) künftiger Eigentümer
b1) bisheriger Unter-/

Erhaltungspflichtiger
b2) künftiger Unter-/

Erhaltungspflichtiger

sonstige Maßnahmen Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7

124 a) km 13,58
b) Parkplatz

12.6.7 a)
b) Herstellung einer temporären

Baustelleneinrichtungsfläche, Befestigung:
asphaltiert

a1) VHT
a2) VHT
b1) VHT
b2) VHT

125 a) km 15,39
b) unbefestigte Fläche

12.6.8 a)
b) Herstellung einer temporären

Baustelleneinrichtungsfläche, Befestigung:
unbefestigt, bauzeitlich provisorisch
befestigt, im Endzustand wieder unbefestigt

a1) Privat
a2) Privat
b1) Privat
b2) Privat

Bis zum Rückbau der BE-
Fläche liegt die
Verantwortung und
Zuständigkeit beim VHT

126 a) km 16,37 – 16,53
b) unbefestigte Fläche

12.2 a)
b) Herstellung einer temporären

Baustellenzufahrt, Befestigung: unbefestigt,
bauzeitlich provisorisch befestigt, im
Endzustand wieder unbefestigt

a1) Land Hessen, Stadt Neu-
Anspach, Privat
a2) Land Hessen, Stadt Neu-
Anspach, Privat
b1) Land Hessen, Stadt Neu-
Anspach, Privat
b2) Land Hessen, Stadt Neu-

Anspach, Privat

Bis zum Rückbau der BE-
Fläche liegt die
Verantwortung und
Zuständigkeit beim VHT
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km

b) vorhandene Anlagen

Unter-
lage
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen des VHT
b) anderen Anlagen

a1) bisheriger Eigentümer
a2) künftiger Eigentümer
b1) bisheriger Unter-/

Erhaltungspflichtiger
b2) künftiger Unter-/

Erhaltungspflichtiger

sonstige Maßnahmen Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7

127 a) km 16,37 – 16,81
b) unbefestigte Fläche

12.2 a)
b) Herstellung einer temporären

Baustelleneinrichtungsfläche beidseitig der
Bahn, Befestigung: unbefestigt, bauzeitlich
provisorisch befestigt, im Endzustand
wieder unbefestigt

a1) Land Hessen, Stadt Neu-
Anspach, Stadt Usingen, privat
a2) Land Hessen, Stadt Neu-
Anspach, Stadt Usingen, privat
b1) Land Hessen, Stadt Neu-

Anspach, Stadt Usingen, privat
b2) Land Hessen, Stadt Neu-

Anspach, Stadt Usingen, privat

Bis zum Rückbau der BE-
Fläche liegt die
Verantwortung und
Zuständigkeit beim VHT

128 a) km 17,13 – 17,35
b) unbefestigte Fläche

12.2 a)
b) Herstellung einer temporären

Baustellenzufahrt, Befestigung: unbefestigt,
bauzeitlich provisorisch befestigt, im
Endzustand wieder unbefestigt

a1) Land Hessen, Stadt Usingen,
Privat
a2) Land Hessen, Stadt Usingen,
Privat
b1) Land Hessen, Stadt Usingen,
Privat
b2) Land Hessen, Stadt Usingen,

Privat

Bis zum Rückbau der BE-
Fläche liegt die
Verantwortung und
Zuständigkeit beim VHT

129 a) km 17,13 – 17,42
b) unbefestigte Fläche

12.2 a)
b) Herstellung einer temporären

Baustelleneinrichtungsfläche beidseitig der
Bahn, Befestigung: unbefestigt, bauzeitlich
provisorisch befestigt, im Endzustand
wieder unbefestigt

a1) Land Hessen, Stadt Usingen,
Privat
a2) Land Hessen, Stadt Usingen, Pri
b1) Land Hessen, Stadt Usingen, Pri
b2) Land Hessen, Stadt Usingen, Pri

Bis zum Rückbau der BE-
Fläche liegt die
Verantwortung und
Zuständigkeit beim VHT
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km

b) vorhandene Anlagen

Unter-
lage
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen des VHT
b) anderen Anlagen

a1) bisheriger Eigentümer
a2) künftiger Eigentümer
b1) bisheriger Unter-/

Erhaltungspflichtiger
b2) künftiger Unter-/

Erhaltungspflichtiger

sonstige Maßnahmen Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7

130 a) km 17,42 – 18,18
b) Bahngelände,

befestigte Fläche,
Böschungen

12.2 a)
b) Herstellung einer temporären

Baustelleneinrichtungsfläche beidseitig der
Bahn, Befestigung: weitgehend unbefestigt,
bauzeitlich provisorisch befestigt, im
Endzustand wieder unbefestigt

a1) VHT
a2) VHT
b1) VHT
b2) VHT

131 a) km 17,5 – 18,72
b) befestigte Fläche

12.2 a)
b) Herstellung einer temporären

Baustelleneinrichtungsfläche der Bahn,
Befestigung: weitgehend befestigt,
bauzeitlich provisorisch befestigt, im
Endzustand wieder unbefestigt

a1) SMB Spranger Management- und
Beteiligungs-
gesellschaft mbH
a2) SMB Spranger Management- und
Beteiligungs-
gesellschaft mbH
b1) SMB Spranger Management- und
Beteiligungs-
gesellschaft mbH
b2) SMB Spranger Management- und

Beteiligungs-
gesellschaft mbH

BE-Fläche für Bau
Stützwand und Rampe
Usingen, bis zum Rückbau
der BE-Fläche liegt die
Verantwortung und
Zuständigkeit beim VHT

132 a) km 17,67 – 17,78
b) befestigte Fläche

12.2 a)
b) Herstellung einer temporären

Baustelleneinrichtungsfläche der Bahn,
Befestigung: weitgehend befestigt,
bauzeitlich provisorisch befestigt, im
Endzustand wieder unbefestigt

a1) Privat
a2) Privat
b1) Privat
b2) Privat

BE-Fläche für Bau Gleis 56,
Stützwand und Rampe
Usingen, bis zum Rückbau
der BE-Fläche liegt die
Verantwortung und
Zuständigkeit beim VHT
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km

b) vorhandene Anlagen

Unter-
lage
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen des VHT
b) anderen Anlagen

a1) bisheriger Eigentümer
a2) künftiger Eigentümer
b1) bisheriger Unter-/

Erhaltungspflichtiger
b2) künftiger Unter-/

Erhaltungspflichtiger

sonstige Maßnahmen Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7

133 a) km 17,95
b) befestigte Fläche

12.2 a)
b) Herstellung einer temporären

Baustellenzufahrt, Befestigung: geschottert

a1) Privat
a2) Privat
b1) Privat
b2) Privat

Bis zum Rückbau der BE-
Fläche liegt die
Verantwortung und
Zuständigkeit beim VHT

134 a) km 26,08 – 26,40
b) Bahngelände,

befestigte Fläche,
Böschungen

12.3 a)
b) Herstellung einer temporären

Baustelleneinrichtungsfläche beidseits der
Bahn und auf dem Schlagweg, Befestigung:
weitgehend unbefestigt, bauzeitlich
provisorisch befestigt, im Endzustand
wieder unbefestigt

a1) VHT
a2) VHT
b1) VHT
b2) VHT

135 a) km 36,85 – 37,14
b) Bahngelände

12.5 a)
b) Herstellung einer temporären

Baustelleneinrichtungsfläche Befestigung:
weitgehend unbefestigt, bauzeitlich
provisorisch befestigt, im Endzustand
wieder unbefestigt

a1) VHT, DB Netz AG
a2) VHT, DB Netz AG
b1) VHT, DB Netz AG
b2) VHT, DB Netz AG

Bis zum Rückbau der BE-
Fläche liegt die
Verantwortung und
Zuständigkeit beim VHT

136 a) km 3,37
b) Parkplatz

12.7.1 a)
b) Herstellung einer temporären

Baustelleneinrichtungsfläche, Befestigung:
asphaltiert

a1) Vitos GmbH
a2) Vitos GmbH
b1) Vitos GmbH
b2) Vitos GmbH

Bis zum Rückbau der BE-
Fläche liegt die
Verantwortung und
Zuständigkeit beim VHT
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km

b) vorhandene Anlagen

Unter-
lage
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen des VHT
b) anderen Anlagen

a1) bisheriger Eigentümer
a2) künftiger Eigentümer
b1) bisheriger Unter-/

Erhaltungspflichtiger
b2) künftiger Unter-/

Erhaltungspflichtiger

sonstige Maßnahmen Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7

137 a) km 11,07
b) unbefestigte Fläche

12.7.2 a)
b) Herstellung einer temporären

Baustelleneinrichtungsfläche, Befestigung:
unbefestigt, bauzeitlich provisorisch
befestigt, im Endzustand wieder unbefestigt

a1) Privat
a2) Privat
b1) Privat
b2) Privat

Bis zum Rückbau der BE-
Fläche liegt die
Verantwortung und
Zuständigkeit beim VHT

138 a) km 12,24
b) unbefestigte Fläche

12.7.3 a)
b) Herstellung einer temporären

Baustelleneinrichtungsfläche, Befestigung:
unbefestigt, bauzeitlich provisorisch
befestigt, im Endzustand wieder unbefestigt

a1) Privat
a2) Privat
b1) Privat
b2) Privat

Bis zum Rückbau der BE-
Fläche liegt die
Verantwortung und
Zuständigkeit beim VHT

 139 a)
b)

Bleibt frei

Kabel und Leitungen
140 a) 3,38

b) Hausanschlüsse Vitos-
Klinik

13.1 a)
b) Hausanschlüsse im Bereich des

Bahnübergangs sichern, ggf. geringfügig
verlegen

a1) Vitos GmbH
a2) Vitos GmbH
b1) Vitos GmbH
b2) Vitos GmbH

Leitungsanpassung, BÜ 14

141 a) 3,38
b) Stromleitung

13.1 a)
b) Stromleitung sichern, ggf. geringfügig

verlegen

a1) Syna
a2) Syna
b1) Syna
b2) Syna

Leitungsanpassung, BÜ 14
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km

b) vorhandene Anlagen

Unter-
lage
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen des VHT
b) anderen Anlagen

a1) bisheriger Eigentümer
a2) künftiger Eigentümer
b1) bisheriger Unter-/

Erhaltungspflichtiger
b2) künftiger Unter-/

Erhaltungspflichtiger

sonstige Maßnahmen Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7

142 a) 3,38
b) Gasleitung d160

13.1 a)
b) Gasleitung d160 sichern, ggf. geringfügig

verlegen

a1) NRM Netzdienste Rhein-Main
a2) NRM Netzdienste Rhein-Main
b1) NRM Netzdienste Rhein-Main
b2) NRM Netzdienste Rhein-Main

Leitungsanpassung, BÜ 14

143 a) 3,38
b) Telekommunikations-

leitung

13.1 a)
b) Telekommunikationsleitung sichern, ggf.

geringfügig verlegen

a1) Deutsche Telekom AG
a2) Deutsche Telekom AG
b1) Deutsche Telekom AG
b2) Deutsche Telekom AG

Leitungsanpassung, BÜ 14

144 a) 3,38
b) Telekommunikations-

leitung

13.1 a)
b) Telekommunikationsleitung sichern, ggf.

geringfügig verlegen

a1) 1&1 Versatel
a2) 1&1 Versatel
b1) 1&1 Versatel
b2) 1&1 Versatel

Leitungsanpassung, BÜ 14

145 a) 3,38
b) Stromleitung

13.1 a)
b) Telekommunikationsleitung sichern, ggf.

geringfügig verlegen

a1) Syna
a2) Syna
b1) Syna
b2) Syna

Leitungsanpassung, BÜ 14

146 a) km 7,070 – km 9,132
b) bahnparallele

Telekommunikations-
leitung

13.2.1 a)
b) Telekommunikationsleitung sichern, ggf.

geringfügig verlegen

a1) 1&1 Versatel
a2) 1&1 Versatel
b1) 1&1 Versatel
b2) 1&1 Versatel

Leitungsanpassung
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km

b) vorhandene Anlagen

Unter-
lage
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen des VHT
b) anderen Anlagen

a1) bisheriger Eigentümer
a2) künftiger Eigentümer
b1) bisheriger Unter-/

Erhaltungspflichtiger
b2) künftiger Unter-/

Erhaltungspflichtiger

sonstige Maßnahmen Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7

147 a) km 7,1
b) Querung Stromleitung

13.2.1 a)
b) querende Stromleitung sichern, ggf.

geringfügig verlegen

a1) Syna
a2) Syna
b1) Syna
b2) Syna

Leitungsanpassung

148 a) km 7,26
b) Querung Kanal DN 800

13.2.1 a)
b) querenden Kanal sichern, ggf. geringfügig

verlegen

a1) Stadt Wehrheim
a2) Stadt Wehrheim
b1) Stadt Wehrheim
b2) Stadt Wehrheim

Leitungsanpassung

149 a) km 7,46
b) Querung

Telekommunikations-
leitung

13.2.1 a)
b) querende Telekommunikationsleitung

sichern, ggf. geringfügig verlegen

a1) Deutsche Telekom AG
a2) Deutsche Telekom AG
b1) Deutsche Telekom AG
b2) Deutsche Telekom AG

Leitungsanpassung

150 a) km 7,48
b) Querung Stromleitung

13.2.1 a)
b) querende Stromleitung sichern, ggf.

geringfügig verlegen

a1) Syna
a2) Syna
b1) Syna
b2) Syna

Leitungsanpassung

151 a) km 8,1
b) Querung

Telekommunikations-
leitung

13.2.2 a)
b) querende Telekommunikationsleitung

sichern, ggf. geringfügig verlegen

a1) Deutsche Telekom AG
a2) Deutsche Telekom AG
b1) Deutsche Telekom AG
b2) Deutsche Telekom AG

Leitungsanpassung
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km

b) vorhandene Anlagen

Unter-
lage
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen des VHT
b) anderen Anlagen

a1) bisheriger Eigentümer
a2) künftiger Eigentümer
b1) bisheriger Unter-/

Erhaltungspflichtiger
b2) künftiger Unter-/

Erhaltungspflichtiger

sonstige Maßnahmen Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7

152 a) km 8,76
b) Querung Kanal

DN 2000

13.2.3 a)
b) querenden Kanal sichern, ggf. geringfügig

verlegen

a1) Stadt Wehrheim
a2) Stadt Wehrheim
b1) Stadt Wehrheim
b2) Stadt Wehrheim

Leitungsanpassung

153 a)
b)

Bleibt frei

154 a) km 8,89
b) Querung Gasleitung

DN200

13.2.3 a)
b) Gasleitung, Umlegung

a1) NRM Netzdienste Rhein-Main
a2) NRM Netzdienste Rhein-Main
b1) NRM Netzdienste Rhein-Main
b2) NRM Netzdienste Rhein-Main

Leitungsanpassung EÜ
Bizzenbach

155 a) km 8,8
b) Querung

Stromleitungen

13.2.3 a)
b) querende Stromleitung, Umverlegung

a1) Syna
a2) Syna
b1) Syna
b2) Syna

Leitungsanpassung EÜ
Bizzenbach

156 a) km 8,89
b) Querung

Telekommunikations-
leitung

13.2.3 a)
b) Telekommunikationsleitung, Umverlegung

a1) Deutsche Telekom AG
a2) Deutsche Telekom AG
b1) Deutsche Telekom AG
b2) Deutsche Telekom AG

Leitungsanpassung EÜ
Bizzenbach
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km

b) vorhandene Anlagen

Unter-
lage
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen des VHT
b) anderen Anlagen

a1) bisheriger Eigentümer
a2) künftiger Eigentümer
b1) bisheriger Unter-/

Erhaltungspflichtiger
b2) künftiger Unter-/

Erhaltungspflichtiger

sonstige Maßnahmen Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7

157 a) km 8,89
b) Querung Kanal DN

1400

13.2.3 a)
b) Kanal, Umverlegung

a1) Stadt Wehrheim
a2) Stadt Wehrheim
b1) Stadt Wehrheim
b2) Stadt Wehrheim

Leitungsanpassung EÜ
Bizzenbach

158 a) km 8,89
b) Querung Stromleitung

13.2.3 a)
b) Stromleitungen, Umlegung

a1) Syna
a2) Syna
b1) Syna
b2) Syna

Leitungsanpassung

159 a) km 9,09
b) Querung Stromleitung

13.2.3 a)
b) querende Stromleitung sichern, ggf.

geringfügig verlegen

a1) Syna
a2) Syna
b1) Syna
b2) Syna

Leitungsanpassung

160 a) km 9,1
b) Querung Gasleitung

d110

13.2.3 a)
b) querende Gasleitung sichern, ggf.

geringfügig verlegen

a1) NRM Netzdienste Rhein-Main
a2) NRM Netzdienste Rhein-Main
b1) NRM Netzdienste Rhein-Main
b2) NRM Netzdienste Rhein-Main

Leitungsanpassung

161 a) km 9,1
b) Querung

Wasserleitung DN 150

13.2.3 a)
b) querende Wasserleitung sichern, ggf.

geringfügig verlegen

a1) Stadt Wehrheim
a2) Stadt Wehrheim
b1) Stadt Wehrheim
b2) Stadt Wehrheim

Leitungsanpassung
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km

b) vorhandene Anlagen

Unter-
lage
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen des VHT
b) anderen Anlagen

a1) bisheriger Eigentümer
a2) künftiger Eigentümer
b1) bisheriger Unter-/

Erhaltungspflichtiger
b2) künftiger Unter-/

Erhaltungspflichtiger

sonstige Maßnahmen Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7

162 a) km 9,1
b) Querung

Telekommunikations-
leitung

13.2.3 a)
b) querende Telekommunikationsleitung

sichern, ggf. geringfügig verlegen

a1) Deutsche Telekom AG
a2) Deutsche Telekom AG
b1) Deutsche Telekom AG
b2) Deutsche Telekom AG

Leitungsanpassung

163 a) km 11,073
b) Telekommunikations-

leitung

13.3 a)
b) Telekommunikationsleitung sichern, ggf.

geringfügig verlegen

a1) Deutsche Telekom AG
a2) Deutsche Telekom AG
b1) Deutsche Telekom AG
b2) Deutsche Telekom AG

Leitungsanpassung BÜ 33

164 a) km 11,073
b) Trinkwasserleitung DN

300

13.3 a)
b) Trinkwasserleitung sichern

a1) Wasserbeschaffungsverband
Usingen

a2) Wasserbeschaffungsverband
Usingen

b1) Wasserbeschaffungsverband
Usingen

b2) Wasserbeschaffungsverband
Usingen

Leitungsanpassung BÜ 33

165 a) km 11,073
b) Telekommunikations-

leitung

13.3 a)
b) Telekommunikationsleitung sichern, ggf.

geringfügig verlegen

a1) 1&1 Versatel
a2) 1&1 Versatel
b1) 1&1 Versatel
b2) 1&1 Versatel

Leitungsanpassung
(in Wirtschaftsweg) BÜ 33
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km

b) vorhandene Anlagen

Unter-
lage
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen des VHT
b) anderen Anlagen

a1) bisheriger Eigentümer
a2) künftiger Eigentümer
b1) bisheriger Unter-/

Erhaltungspflichtiger
b2) künftiger Unter-/

Erhaltungspflichtiger

sonstige Maßnahmen Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7

166 a) km 12,081
b) Telekommunikations-

leitung

13.4 a)
b) Telekommunikationsleitung sichern, ggf.

geringfügig verlegen

a1) Deutsche Telekom AG
a2) Deutsche Telekom AG
b1) Deutsche Telekom AG
b2) Deutsche Telekom AG

Leitungsanpassung BÜ 34

167 a) km 12,081
b) Trinkwasserleitung DN

200

13.4 a)
b) Trinkwasserleitung sichern

a1) Wasserbeschaffungsverband
Usingen

a2) Wasserbeschaffungsverband
Usingen

b1) Wasserbeschaffungsverband
Usingen

b2) Wasserbeschaffungsverband
Usingen

Leitungsanpassung BÜ 34

168 a) km 12,081
b) Regenwasserkanal DN

500

13.4 a)
b) Regenwasserkanal sichern

a1) Stadt Neu-Anspach
a2) Stadt Neu-Anspach
b1) Stadt Neu-Anspach
b2) Stadt Neu-Anspach

Leitungsanpassung BÜ 34

169 a) km 16,55 – 16,59
b) Querung

Stromleitungen

13.5.1 a)
b) querende Stromleitungen sichern, ggf.

geringfügig verlegen

a1) Syna
a2) Syna
b1) Syna
b2) Syna

Leitungsanpassung
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km

b) vorhandene Anlagen

Unter-
lage
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen des VHT
b) anderen Anlagen

a1) bisheriger Eigentümer
a2) künftiger Eigentümer
b1) bisheriger Unter-/

Erhaltungspflichtiger
b2) künftiger Unter-/

Erhaltungspflichtiger

sonstige Maßnahmen Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7

170 a) km 16,484 – km 16,605
b) bahnparallele

Telekommunikations-
leitung

13.5.1 a)
b) Telekommunikationsleitung sichern, ggf.

geringfügig verlegen

a1) 1&1 Versatel
a2) 1&1 Versatel
b1) 1&1 Versatel
b2) 1&1 Versatel

Leitungsanpassung

171 a) km 17,249 – km 17,57
b) bahnparallele

Telekommunikations-
leitung

13.5.2 a)
b) Telekommunikationsleitung sichern, ggf.

geringfügig verlegen

a1) 1&1 Versatel
a2) 1&1 Versatel
b1) 1&1 Versatel
b2) 1&1 Versatel

Leitungsanpassung

172 a) km 17,36
b) Querung

Wasserleitung DN 150

13.5.2 a)
b) querende Wasserleitung sichern, ggf.

geringfügig verlegen

a1) Stadt Wehrheim
a2) Stadt Wehrheim
b1) Stadt Wehrheim
b2) Stadt Wehrheim

Leitungsanpassung

173 a) km 17,39
b) Querung

Stromleitungen

13.5.2 a)
b) querende Stromleitungen, Umlegung

Leitungen von alter SÜ zu neuer FRÜ

a1) Syna
a2) Syna
b1) Syna
b2) Syna

Leitungsumlegung FRÜ
Achtzehnmorgenweg

174 a) 17,39
b) Querung

Telekommunika-
tionsleitungen

13.5.2 a)
b) querende Telekommunikationsleitungen,

Umlegung Leitungen von alter SÜ zu neuer
FRÜ

a1) Deutsche Telekom AG
a2) Deutsche Telekom AG
b1) Deutsche Telekom AG
b2) Deutsche Telekom AG

Leitungsumlegung FRÜ
Achtzehnmorgenweg
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lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km

b) vorhandene Anlagen

Unter-
lage
Nr.

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen des VHT
b) anderen Anlagen

a1) bisheriger Eigentümer
a2) künftiger Eigentümer
b1) bisheriger Unter-/

Erhaltungspflichtiger
b2) künftiger Unter-/

Erhaltungspflichtiger

sonstige Maßnahmen Bemerkungen

1 2 3 4 5 6 7

175-
179

Bleibt frei

Straße
180 a) km 8,81 – 8,86

b) Parkbuchten
4.1.3 a)

b) Rückbau von 5 vorhandenen Parkbuchten
im Bereich der Stützmauer entlang der
Köpperner Straße in Wehrheim und
Neubau von 10 Ersatzparkplätzen im
Bereich der EÜ Bizzenbach

a1) Stadt Wehrheim
a2) Stadt Wehrheim
b1) Stadt Wehrheim
b2) Stadt Wehrheim


